

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dworskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Dworskiej, Krzesowickiej i Rędziny	288929,08	1679273,64	726640,90	699783,15	205855,86	32059,20	3632541,83
1.1	Roboty pomocnicze w zakresie inżynierii ruchu i geodezji	10649,06	0,14	1994,28	8711,19	2562,53	30000,00	53917,20
1.2	Wycinka	1537,36		479,19	1389,42	408,72	2059,20	5873,89
1.3	Roboty rozbiórkowe	1682,31	1,32	26018,58	19084,60	5613,83		52400,64
1.4	Roboty ziemne	128907,50	72435,78	482910,82	421563,00	124011,74		1229828,84
1.5	Budowa jezdni	65764,78	1172173,33	166845,50	160295,25	47154,64		1612233,50
1.6	Budowa drogi dla pieszych	21122,05	80834,69	8689,79	20542,38	6043,01		137231,92
1.7	Tereny zielone	3019,50	386,36	156,29	2188,27	643,66		6394,08
1.8	Budowa pobocza	10502,48	98534,42	14059,84	16926,70	4979,26		145002,70
1.9	Budowa zatoki	3883,75	25261,47	3311,51	4957,92	1458,45		38873,10
1.10	Droga dla pieszych i rowerów	2507,24	71452,98	10404,07	8897,44	2617,55		95879,28
1.11	Budowajazdów	13271,77	80316,06	7452,21	14281,05	4200,94		119522,03
1.12	Wyspy dzielące/pierścień ronda	7103,08	33464,36	4116,18	7730,65	2274,10		54688,37
1.13	Obramowanie	18421,72	41690,42		12692,16	3733,54		76537,84
1.14	Oznakowanie pionowe	426,37	2207,50	12,73	302,52	88,98		3038,10
1.15	Oznakowanie poziome	130,11	514,81	189,91	220,60	64,91		1120,34
2	Kanalizacja deszczowa	74032,43	492235,30	64927,95	95743,60	28164,49	967,00	756070,77
2.1	Prace przygotowawcze	10165,89	1608,26	3346,75	9310,58	2738,86		27170,34
2.2	Roboty ziemne	29259,17	21272,79	49279,93	54112,67	15917,96		169842,52
2.3	Roboty kanalizacyjne	27338,56	452022,91	11774,94	26949,40	7927,70		526013,51
2.4	Umocnienie wylotów	7268,81	17331,34	526,33	5370,95	1579,97	967,00	33044,40
3	Sieć elektroenergetyczna	19244,56	80515,01	15936,04	24238,59	7130,36	500,00	147564,56
3.1	Doprowadzenie energii elektrycznej + oświetlenie UM	12551,52	26953,43	12215,98	17064,09	5019,88		73804,90
3.2	Słupy oświetleniowe	6131,28	53561,58	3720,06	6787,49	1996,63		72197,04
3.3	Pomiary	561,76			387,01	113,85	500,00	1562,62
4	Przebudowa sieci teletechnicznej	14290,42	14391,73	14894,10	20108,95	5915,34	225,00	69825,54
	RAZEM netto	396496,49	2266415,68	822398,99	839874,29	247066,05	33751,20	4606002,70
	VAT							1059380,62
	Razem brutto							5665383,32

Słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy i 32/100 zł

